

平成29年度 畜産公共事業等 建設工事発注予定情報

公表年月日 平成29年11月8日
 実施支所名 道北支所

(単位：百万円)

整理番号	種別	業務名 事業名・地区名・工区	工事場所	工事概要		発注予定月		工期 (ヶ月)	概算 工事費	入札及び 契約方法	摘要	
				当初	変更	当初	変更					
	建築	平成28年度 畜産担い手育成総合整備事業（再編整備事業） 枝幸東部地区 第52工区	枝幸町	堆肥舎 1棟	481.5 m ²		6月		3	30	制限付一般競争入札	中止
	建築 農業土木	平成28年度 畜産担い手育成総合整備事業（再編整備事業） 枝幸東部地区 第62工区	枝幸町	畜舎 1棟	1,851.1 m ²		6月		6	240	制限付一般競争入札	入札手続完了
	機械器具	平成28年度 畜産担い手育成総合整備事業（再編整備事業） 枝幸東部地区 第63工区	枝幸町	搾乳ロボット 1式			8月		4		制限付一般競争入札	入札手続完了
	建築	平成29年度 畜産担い手育成総合整備事業（再編整備事業） 留萌中南部地区 第2工区	苫前町	畜舎 1棟	1,718.4 m ²		6月		7	210	制限付一般競争入札	中止
	建築	平成29年度 畜産担い手育成総合整備事業（再編整備事業） 留萌中南部地区 第3工区	苫前町	畜舎 2棟	2,133.9 m ²		6月		7	330	制限付一般競争入札	中止
	機械器具	平成29年度 畜産担い手育成総合整備事業（再編整備事業） 留萌中南部地区 第4工区	苫前町	搾乳ロボット 1式		ガータークリーナー 1式	11月		4		制限付一般競争入札	入札手続完了
	機械器具	平成29年度 畜産担い手育成総合整備事業（再編整備事業） 留萌中南部地区 第5工区	苫前町	パンプラインミルク 1式		自動給餌機 1式	6月		6		制限付一般競争入札	中止
	機械器具	平成29年度 畜産担い手育成総合整備事業（再編整備事業） 留萌中南部地区 第6工区	苫前町	パンプラインミルク 1式		自動給餌機 1式	10月		3		制限付一般競争入札	入札手続完了

- 上記の内容については、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。
- 概算工事費については、1千万円未満は百万円単位、5億円未満は1千万円単位、5億円以上は1億円単位とし、全て単位未満の位を切捨てて表示しています。
 なお機械器具設置工事の概算工事費については記載していません。

平成29年度 畜産公共事業等 建設工事発注予定情報

公表年月日 平成29年11月8日
 実施支所名 道北支所

(単位：百万円)

整理 番号	種 別	業 務 名 事業名・地区名・工区	工事場所	工 事 概 要		発注予定月		工期 (ヶ月)	概 算 工事費	入札及び 契約方法	摘 要
				当 初	変 更	当初	変更				
	農業土木	平成29年度 畜産担い手育成総合整備事業（再編整備事業） 枝幸東部地区 第2工区	枝幸町	バンカーサイロ 1 ヵ所 3,400.0 m ³		9月		4	80	制限付一般競争入札	入札手続完了
	建築	平成28年度 公社営農場リース事業 28枝幸地区 第52工区	枝幸町	畜舎改修 1 棟 436.4 m ²		7月		2	10	制限付一般競争入札	入札手続完了
	機械器具	平成28年度 公社営農場リース事業 28枝幸地区 第53工区	枝幸町	ハイプライムミルク 1 式 バンククリーナー 1 式		7月		2		制限付一般競争入札	入札手続完了
	建築	平成29年度 畜産担い手育成総合整備事業（再編整備事業） 留萌中南部地区 第7工区	苫前町	畜舎 1 棟 1,718.4 m ²		8月		7	220	指名競争入札	入札手続完了
	建築	平成29年度 畜産担い手育成総合整備事業（再編整備事業） 留萌中南部地区 第8工区	苫前町	畜舎 1 棟 1,009.4 m ² 堆肥舎 1 棟 459.4 m ²		8月		6	150	指名競争入札	入札手続完了
	建築	平成28年度 畜産担い手育成総合整備事業（再編整備事業） 枝幸東部地区 第64工区	枝幸町	堆肥舎 1 棟 481.5 m ²		8月		3	30	制限付一般競争入札	入札手続完了

- 上記の内容については、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。
- 概算工事費については、1千万円未満は百万円単位、5億円未満は1千万円単位、5億円以上は1億円単位とし、全て単位未満の位を切捨てて表示しています。
 なお機械器具設置工事の概算工事費については記載していません。