

平成30年度 畜産公共事業等 建設工事発注予定情報

整理 番号	種 別	工 事 名	工事場所	工 事 概 要		発注予定月		工期 (ヶ月)	概 算 工事費	入札及び 契約方法	摘 要
				当 初	変 更	当初	変更				
1	農業土木-A 舗装-A	平成30年度 畜産担い手育成総合整備事業 (再編整備事業) 望洋北標津地区 第2工区	標津町	バンカーサイロ 12基 32,776.2 m ³ 構内舗装 1式 20,480.0 m ²	バンカーサイロ 12基 32,776.2 m ³ 構内舗装 1式 21,060.0 m ²	8月	7月	6	250	制限付一般競争入札	特定JV(乙) 入札手続完了
2	建築-A	平成30年度 畜産担い手育成総合整備事業 (再編整備事業) 望洋北標津地区 第3工区	標津町	飼料調整庫 1棟 637.2 m ²	飼料調整庫 1棟 849.6 m ²	8月	7月	6	170	制限付一般競争入札	入札手続完了
3	建築-C	平成30年度 公社営農場リース事業(平成 29年度補正予算) 29中標津第1地区 第52工区	中標津町	畜舎改修 1棟 468.4 m ²		8月		3	10	制限付一般競争入札	入札手続完了
4	機械器具設置	平成30年度 公社営農場リース事業(平成 29年度補正予算) 29中標津第1地区 第53工区	中標津町	パンプラインミルカー 1式 バンククリーナー 1式		8月		3		制限付一般競争入札	入札手続完了
5	建築-B	平成30年度 公社営農場リース事業(平成 29年度補正予算) 29中標津第2地区 第52工区	中標津町	畜舎改修 1棟 404.6 m ²		8月		3	20	制限付一般競争入札	入札手続完了
6	機械器具設置	平成30年度 公社営農場リース事業(平成 29年度補正予算) 29中標津第2地区 第53工区	中標津町	パンプラインミルカー 1式 バンククリーナー 1式		8月		3		制限付一般競争入札	入札手続完了
7	建築-B	平成30年度 公社営農場リース事業(平成 29年度補正予算) 29別海地区 第52工区	別海町	畜舎改修 1棟 679.9 m ²		8月		3	20	制限付一般競争入札	入札手続完了
8	機械器具設置	平成30年度 公社営農場リース事業(平成 29年度補正予算) 29別海地区 第53工区	別海町	パンプラインミルカー 1式 バンククリーナー 1式		8月		3		制限付一般競争入札	入札手続完了
9	建築-B	平成30年度 公社営農場リース事業(平成 29年度補正予算) 29別海西春別地区 第52工区	別海町	畜舎改修 1棟 426.1 m ²		8月		3	10	制限付一般競争入札	入札手続完了

実施支所名 根室支所

(単位：百万円)

整理番号	種別	工事名	工事場所	工事概要		発注予定月		工期(ヶ月)	概算工事費	入札及び契約方法	摘要
				当初	変更	当初	変更				
10	機械器具設置	平成30年度 公社営農場リース事業(平成 29年度補正予算) 29別海西春別地区 第53工区	別海町	ハイラインミルカー 1式 ハンククリーナー 1式		8月		3		制限付一般競争入札	入札手続完了
11	建築-B	平成30年度 公社営農場リース事業(平成 29年度補正予算) 29別海中春別地区 第52工区	別海町	畜舎改修 1棟 601.4 m2		8月		3	20	制限付一般競争入札	入札手続完了
12	機械器具設置	平成30年度 公社営農場リース事業(平成 29年度補正予算) 29別海中春別地区 第53工区	別海町	ハイラインミルカー 1式 ハンククリーナー 1式		8月		3		制限付一般競争入札	入札手続完了

- 上記の内容については、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。
- 概算工事費については、1千万円未満は百万円単位、5億円未満は1千万円単位、5億円以上は1億円単位とし、全て単位未満の位を切捨てて表示しています。
なお機械器具設置工事の概算工事費については記載していません。