

入札に参加する皆様へ

令和8年7月24日

公益財団法人北海道農業公社

制限付一般競争入札の延期について

工事番号 第11106153号

工事名 令和7年度 公社営農場リース事業 07 浜頓別地区 第53工区

令和8年7月14日から入札公告を行っている上記工事について、次の理由により入札等を延期します。

記

【入札延期の理由】

現在公告中の本工事につきまして、当該工事の前提となる建築工事（第52工区）が入札不調となり、契約締結に至らない状況となりました。

本工事は建築工事の施行を前提として実施する必要があるため、建築工事の再度の入札手続の実施時期および契約見通しが確定するまで、本工事の入札等を延期する必要があります。つきましては、次のとおり取り扱うことといたします。

【今後の取扱い】

- ・本工事の申請書受付期間および入札は延期とし、当初公告に記載した入札日には実施いたしません。
- ・今後の入札日時、公告内容の変更、再公告の要否等につきましては、建築工事の入札手続の状況を踏まえ、改めて周知いたします。
- ・入札参加者の皆様におかれましては、事情をご理解いただき、今後の周知にご留意くださいますようお願いいたします。

本件に関しご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

総務部管理課 011-241-7561